

**ANEKS NR 7
DO UMOWY NR 00007-6933-UM0220007/15
Z DNIA 19 MAJA 2016 r.**

zawarty w dniu 18 października 2018 r. w Toruniu

pomiędzy :

Województwem Kujawsko-Pomorskim

z siedzibą w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

reprezentowanym przez:

Elżbietę Siemiątkowską – Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działającą na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 11/462/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa, zmienioną uchwałą nr 37/1667/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2017 r. oraz uchwałą nr 10/367/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r.

a

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

z siedzibą w Kijewie Królewskim, ul. Chelmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

NIP 8751491066

KRS¹ 0000257579

zwanym(-ą) dalej ”LGD”, reprezentowanym(-ą) przez:

1) Krzysztofa Kazimierza Nowackiego – Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

2) Krzysztofa Sławomira Raka – Skarbnika Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Na podstawie umowy nr **00007-6933-UM0220007/15** z dnia **19 maja 2016 r.** oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 140 z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

W umowie wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 do powołanej na wstępie umowy, załącznik nr 3 do LSR (Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Aneksu.

§ 2

Zobowiązuje się Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” do wprowadzenia zmian wynikających z treści niniejszego Aneksu do Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami, w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania niniejszego aneksu.

§ 3

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

§ 4

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

§ 5

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Dyrektor Departamentu
Rozwoju Obszarów Wiejskich

(i)

Elżbieta Siemiątkowska

LGD

P R E Z E S
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY

Krzysztof Nowacki

1)

S K A R B N I K
Lokalnej Grupy Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY

2)

Krzysztof Rak

Lokalna Grupa Działania
ZAKOLE DOLNEJ WISŁY
ul. Chelmińska 7B
86-253 Kijewo Królewskie
NIP: 5751491066

Załącznik nr 1 do Aneksu nr 7 do umowy nr 0007-6833-UM0220002/15 z dnia 15 maja 2016 r.

Załącznik nr 3: Plan działania

CEL OGÓLNY nr 1	Lata Nazwa wskaźnika	2016-2018			2019-2021			2022-2023				RAZEM 2016-2023			Progr am	Poddziałanie/zakres Programu
		Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	Planowane wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźników	Razem planowane wsparcie w PLN				
Cel szczegółowy 1.1: Poprawa warunków i możliwości powstawania nowych miejsc pracy na obszarze Stowarzyszenia LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.																
Tworzenie nowych przedsiębiorstw	Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa	7 szt.	33,33	350.000	14 szt.	66,67	700.000	X	X	X	21 szt.	1.050.000	PRO W/ RPO	PRO W	Realizacja LSR	
	Liczba szkoleń	7 szt.	35		13 szt.	65		X	X	X	20 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje	7 szt.	43,75		9 szt.	56,25		X	X	X	16 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba operacji polegających na tworzeniu przedsiębiorstw w zakresie działalności produkcyjnej lub działalności gospodarczej opartej na produktach rolnych	1 szt.	33,33		2 szt.	66,67		X	X	X	3 szt.				Realizacja LSR	
Rozwój przedsiębiorstw	Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa	4 szt.	26,67	380 827 zł	11 szt.	73,33	1.119.173 zł	X	X	X	15 szt.	1.500.000	PRO W	PRO W	Realizacja LSR	
	Liczba szkoleń	5 szt.	33,33		10 szt.	66,67		X	X	X	15 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba operacji ukierunkowanych na innowację	4 szt.	40		6 szt.	60		X	X	X	10 szt.				Realizacja LSR	
	Liczba operacji realizująca minimum 1 operację z zakresu ochrony środowiska czy zmian klimatycznych	3 szt.	60		2 szt.	40		X	X	X	5 szt.				Realizacja LSR	
Razem cel szczegółowy 1.1		730.827,00			1.819.173			0			2.550.000					
Liczba utworzonych miejsc pracy		18 szt.	50	X	18 szt.	50	X	X	X	X	36 szt.	X	PRO W	Realizacja LSR		
Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup de ryzykowanych objętych wsparciem		10 osób	52,63	X	9 osób	47,37	X	X	X	X	19 osób	X		Realizacja LSR		

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1 Wzmocnienie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej	Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	0 szt.	0	X	4 szt.	100	700.000	X	X	X	4	700.000	PROW	Realizacja LSR
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2 Poprawiającą współpracę i komunikacyjną	Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego	3 szt.	100		X	X	X	X	X	X	3 szt.	1.200.000	PROW	Realizacja LSR
		0,958 km	100	1.200.000	X	X	X	X	X	X	0,958 km			Realizacja LSR
	Długość przebudowanych dróg	0,800 km	100		X	X	X	X	X	X	0,800 km			Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 2.1				1 200.000			700.000			0		1.900.000		
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2 Zbudowanie warunków wzmacniających tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.	Liczba osób korzystających z nowych lub zbudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	0	0	X	450 osób	50	X	450 osób	50	X	900 osób	X	PROW	Realizacja LSR
		0	0	X	2250 osób	50	X	2250 osób	50	X	4500 osób	X		Realizacja LSR

Przedsięwzięcie 2.2.1 Ochrona, rozwój i promocja produktów, dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły	Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego	0 szt.	0	X	2 szt.	100	250.000	X	X	X	2 szt.	250.000	PROW	Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR			
	Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach LSR	0 szt.	0		2 szt.	100		X	X	X	2 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR			
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji produktów lokalnych	0 szt.	0		5 szt.	100		X	X	X	5 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR			
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć dotyczących ochrony, rozwoju, promocji dziedzictwa lokalnego	0 szt.	0		5 szt.	100		X	X	X	5 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR			
	Liczba zrealizowanych zadań/przedsięwzięć przy udziale osób z grup defaworyzowanych	0 szt.	0		10 szt.	100		X	X	X	10 szt.			Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR			
	Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym współpracy międzynarodowej	1 szt.	50		1 szt.	50		X	X	X	2 szt.			190.000			
	Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy	3 szt.	60		2 szt.	40		X	X	X	5 szt.						
	izem cel szczegółowy 2.2													440.000			
	zba osób z grup de faworyzowanych u których rosta aktywności społeczna	0	0		30 osób	100		X	X	X	X	30 osób		X	PROW	Projekt grantowy/operacja własna/realizacja LSR	
		1 szt.	50		1 szt.	50		X	X	X	X	2 szt.		X	PROW	Projekty współpracy	

Czba projektów współpracy skierowanych do zastępujących grup docelowych: przedsiębiorcy, uprzywilejowane (określone w LSR), twórcy produktów lokalnych, osoby działające w szerszej promocji obszaru LGD, kultury i produktów kalnych	1 szt.	50	X	1 szt.	50	X	X	X	X	2 szt.	X	PROW	Projekty współpracy
	Razem cel ogólny 2												
			1.228.358,00			1.111.642,00			0		2.340.000		

CEL GÓŁNY nr 3	Lata	2016-2018			2019-2021			2022 -2023			RAZEM 2016-2023		Progra m	Poddziałanie/ zakres Programu
		Wart ość z jedn ostk ą miar y	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowa ne wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowa ne wsparcie w PLN	Wartość z jednostką miary	% realizacji wskaźnika narastająco	Planowane wsparcie w PLN	Razem wartość wskaźnik ów	Razem planowane wsparcie w PLN		
Cel szczegółowy 3.1: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.														
Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców, w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji	Liczba szkoleń	X	X	X	4 szt.	100	50.000	X	X	X	4 szt.	50.000	PROW	Realizacja LSR

[illegible]

Aktywizacja	LSR																	
Aktywizacja																		
Aktywizacja																		
Aktywizacja																		
Aktywizacja																		
Aktywizacja																		
Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.																		
Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej zżywieniu społeczno-gospodarczemu		Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	200 osób	100	$\frac{1.320.00}{0}$	X	X	X	X	X	X	X	X	X	200 osób	<u>1.320.000</u>	RPO WK-P	Realizacja LSR- granty EFS
Przedsięwzięcie 3.2.2		Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach	1 szt.	20	<u>968.334</u>	4 szt.	80	<u>1.936.666</u>				X	5 szt.	53,76 Km ²	<u>2.905.000</u>	RPO WK-P	Realizacja LSR	
Przedsięwzięcie 3.2.1		Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją	Km ²	X		Km ²	X	X	X	X	X	X						

Liczba zrealizowanych działań infrastrukturalnych podnoszących atrakcyjność rekreacyjną obszaru	1 szt.	20		4 szt.	80		X	X	X	5 szt.		Realizacja LSR
Razem cel szczegółowy 3.2			2.288.334,00			1.936.666,00			0		4.225.000	
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po popuszczeniu programu	28 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	28 osób	X	Realizacja LSR
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po popuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	16 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	16 osób	X	Realizacja LSR
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których zwiększyła się aktywność społeczna	113 osób	100	X	X	X	X	X	X	X	113 osób	X	Realizacja LSR
liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów	100 osób	33,33	X	200 osób	66,67 %	X	X	X	X	300 osób	X	Realizacja LSR
Razem cel ogólny 3			2.658.334,00			1.986.666,00			0		4.645.000	
Razem LSR			4.617.519,00			5.792.481,00			0		10.410.000	
Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW												% budżetu poddziałania Realizacja LSR

P R E Z Y D
 Lokalnej Grupy Działania
 ZAKOŁE ROZMAŁY WISŁY
 Krzysztof Nowacki

